Zmluva o dielo č. 12/H/2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	***Stredná odborná škola Námestovo***
	Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
zastúpený:	***Ing. Erika Šusková – riaditeľka školy***
IČO:	*17053846*
1.2. *Zhotoviteľ:*	***STAVEBNÝ PODNIK, s r.o., Ulica miestneho priemyslu 561***
	029 01 Námestovo
	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10480/L
oprávnený konať:	*Silvester Habiňák – konateľ spoločnosti*
poverený jednať:	*Ing. Andrej Stašiniak – predstaviteľ manažmentu kvality*
bankové spojenie:	*VUB BANKA a.s. číslo účtu: 2885758853/0200*
IČO:	*36373249 DIČ: 2020128781*
telefón:	*043/5522367 fax: 043/5520960,*
e-mail:	*sp@stavebnypodnik.sk*

II. Východiskové údaje a zhotovenie diela

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:

2.1.1. Podklady k výberu zhotoviteľa stavby a výkaz výmer

2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov a miesto stavby: **„Oprava elektro a UK“**

2.3. Zhotovenie diela /stavby/:

2.3.1. Zhotovenie diela vykoná ako zhotoviteľ: Stavebný podnik s.r.o. Námestovo

2.3.2. Riadenie stavebných prác bude zabezpečovať: Peter Žofaj - stavbyvedúci

2.3.3. Stavebný dozor:

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je oprava elektro a UK v objekte strednej odbornej školy :

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá zhotoviteľovi výkresovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.

3.3. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že objednávateľ má právo úpravy rozsahu predmetu realizácie prác.

IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo v zmysle čl. III. jeho riadnym dokončením a odovzdaním vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dohodnutom čase :

4.1.1. Termín začatia prác: 05.12.2011

4.1.2. Termín ukončenia prác: 09.12.2011

4.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve, alebo pri odovzdaní staveniska. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4.4.. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

V. Cena

5.1. Cena za obstarávané práce je stanovená v zmysle zákona §3 NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako:

c e n a maximálna
4.988,45 EUR (s DPH)

ZRN – Opravy elektro a UK	4.157,04 EUR
DPH 20 %	831,41 EUR
Sumár ceny za dodanie prác (s DPH)	**4.988,45 EUR**

5.1.1.Cena je vypočítaná na základe výkresovej dokumentácie, výkazu výmier a je doložená vzájomne odsúhlaseným položkovitým rozpočtom.

5.2. Cena môže byť zmenená:

5.2.1. V prípade zmien cenových, colných a daňových predpisov, DPH, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásených vládou SR.

5.2.3. Na vykonané práce bude uplatňovaná DPH, platná v čase realizácie prác.

5.3. Zmena záväzku:

5.3.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení projekt stavby, rozhodujúci pre uzavretie tejto zmluvy, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa.

5.3.2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi nevyhnutné náklady v preukázanej výške za vykonané práce, ktoré vznikli z titulu predchádzajúceho bodu.

5.4. Cena za naviac práce

5.4.1. Pri väčšom množstve jednotiek prác ako je uvedené v položkovitom výkaze výmer, sa jednotková cena použije ako pri rozpočtovanom množstve.

5.4.2. Pri práci neuvedenej vo výkaze výmier sa použije jednotková cena ponukového rozpočtu.

5.4.3. Pri materiály neuvedenom vo výkaze výmier sa cena stanoví nasledovne:
nákupná cena materiálu + obstarávacia prirážka podľa povahy materiálu .

VI. Platobné podmienky

6.1. Obstarávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela, ktorá bude zodpovedať vykonaným prácam, obstarávateľ zhotoviteľovi uhradí na základe potvrdeného zisťovacieho protokolu stavebným dozorom

6.2. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavené zhotoviteľom ako daňový doklad. Faktúra musí obsahovať nasledovné údaje:

- číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH
- názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka (obchodné meno a adresa)
- predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdených zodpovedným pracovníkom objednávateľa
- deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti
- označenie peňažného ústavu a č.ú., na ktorý má byť platené
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby

6.3. Lehota splatnosti faktúry je vzájomne dohodnutá 14 dní od dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

6.4. Obstarávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že v prípade kolaudačných vád bude obstarávateľom zadržaných 5 % z hodnoty fakturovanej čiastky. Táto bude uvoľnená po ich odstránení, o čom bude vyhotovený zápis.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3. Záručná doba je dohodnutá na **2 roky /24 mesiacov/** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.4. do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy.

7.7. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle bodu 9.2.3., zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady.

VIII. Zmluvné pokuty.

8.1. Ak zhotoviteľ odovzdá riadne ukončené dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v bode 4.1.2., môže si obstarávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Sk za každý i započatý deň meškania zhotoviteľa s plnením termínu.

8.2. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, si môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý omeškaný týždeň s úhradou.

8.3. V prípade, že zhotoviteľ pri realizovaní požadovaných prác spôsobí svojou činnosťou akúkoľvek škodu, túto na vlastné náklady odstráni vo vzájomne dohodnutom termíne.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu, uplatnenie týchto sankcií je podmienené vystavením samostatných faktúr.

IX. Spolupôsobenie a odovzdanie diela

9.1. Spolupôsobenie objednávateľa

9.1.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko pre vykonanie diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy najneskôr 1 deň pred začatím stavebných prác.

9.1.2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko uvolnené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s dokumentáciou a s podmienkami zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Zmluvné strany vyhlasujú záväzky uvedené v zápise z odovzdania pracoviska za nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj termíny dohodnuté na odstránenie závad, zistených pri odovzdaní a prevzatí pracoviska. Nesplnenie dohodnutých záväzkov je dôvodom na predĺženie termínu plnenia tejto zmluvy.

9.1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, prevezme stavebný dozor na základe výzvy zapísanej zhotoviteľom v stavebnom denníku najneskôr do 2 pracovných dni. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ v prácach pokračovať. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať. Na náklady objednávateľa, keď sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce boli vykonané riadne. Na náklady zhotoviteľa, keď sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.

9.1.4. Priebežnú kontrolu plnenia predmetu obstarávania a preberanie konštrukcii a prác bude vykonávať osoba určená obstarávateľom.

9.1.5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a jeden krát týždenne odovzdávať resp. odosielať kópie stavebnému dozoru.

9.2. Odovzdanie diela

9.2.1. Podmienkou odovzdania diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných záväznými normami. O odovzdaní sa spíše zápisnica podpísaná zástupcami zmluvných strán.

9.2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

9.2.3. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami osebe ani v spojení s inými nebránia v užívaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním príslušnej časti diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jej prevzatie.

9.2.5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektom, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

9.2.6. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

X. Ostatné ustanovenia

10.1. Podmienky vykonania diela

10.1.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, STN pri dodržaní bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov vykonávajúcich práce a podmienky tejto zmluvy. V priebehu celej výstavby zhotoviteľ zabezpečí pracovisko

a jeho okolie, aby sa predišlo kolíziám a úrazom. Stavenisko musí byť riadne označené v zmysle platných predpisov .
Kvalitu zrealizovaných prác dodávok bude zhotoviteľ dokladovať certifikátmi od zabudovaného materiálu.

10.1.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.1.3. Ak dohody uzavreté podľa bode 10.1.2. bude mať vplyv na predmet, alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a termínu. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

10.1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku III. tejto zmluvy.

10.1.5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie súvisiace s predmetom tejto ZoD, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy.

10.1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že použije len materiály spĺňajúce vlastnosti podľa projektovej dokumentácie, ku ktorým zhotoviteľ predloží atest alebo certifikát vydaný oprávnenou organizáciou, alebo vyhlásením o zhode výrobku technickými špecifikáciami.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

11.2. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu prečítali, že nebola dojednaná v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

11.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov riadne potvrdenými a podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.4. Zmeny v osobách stavbyvedúceho a technického dozoru sú zmluvné strany povinné vzájomne písomne oznámiť do 5 dní.

11.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- položkovitý rozpočet vypracovaný zhotoviteľom vzájomne odsúhlasený

11.6. Táto zmluva je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, jedno pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

V Námestove dňa : 02. 12. 2011

Stredná odborná škola Námestovo

V Námestove dňa: 02. 12. 2011

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miest. priemyslu 561
029 01 Námestovo
SK2020128731

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
Stredná odborná škola Námestovo Ing. Erika Šusková – riaditeľka školy	Stavebný podnik s.r.o. Námestovo Silvester Habiňák – konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Stavba:	Stredná odborná škola Námestovo-opravy elektro a UK	KS:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Stredná odborná škola Námestovo	IČO a DIČ:	17053846 2020570651
Zhotoviteľ:	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	IČO a DIČ:	36373249 2020128781
Zákazka:		Miesto:	

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	186,00	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH		4 157,04
	Dodávky	21,36	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	4 157,04	831,41
	Celkom	207,36	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	1 046,56	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00			
	Dodávky	1 772,28	Horské oblasti	0,00	**Cena celkom**		**4 988,45**
	Celkom	2 818,84	Mimostavenisková doprava	0,00			
MNT	Montáž	0,00	**VRN celkom**	**0,00**			
	Materiál	1 130,84		0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	1 130,84	Komplet. činnosť	0,00			
ZRN		**4 157,04**					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa
	Stredná odborná škola Hattalova 968 33 029 01 NAMESTOVO	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Ul. Mieru priemyslu 561 029 01 Námestovo IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Rozpočet

Stavba : Stredná odborná škola Námestovo-opravy elektro a UK

Objekt: opravy elektro a UK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
340239234	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 125 mm	2,200	M2	29,34	64,55	0,00	0,19
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				64,55	0,00	0,2
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	4,400	M2	7,80	34,32	0,00	0,21
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	4,400	M2	3,63	15,97	0,00	0,01
642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	1,000	KUS	9,01	9,01	0,00	0,02
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	12,600	M	1,62	20,41	0,00	0,05
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	1,100	M2	15,27	16,80	0,00	0,06
5533194500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P	1,000	KUS	21,36	0,00	21,36	0,01
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				96,51	21,36	0,4
	OSTATNÉ PRÁCE						
968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	2,900	M2	8,60	24,94	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				24,94	0,00	0,0
	Práce HSV				186,00	21,36	**0,6**

Rozpočet

Stavba : Stredná odborná škola Námestovo-opravy elektro a UK

Objekt: opravy elektro a UK

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	12,000	M	9,49	113,88	0,00	0,08
733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	12,000	M	10,85	130,20	0,00	0,08
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				244,08	0,00	0,2
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
734221413	Ventil regulačný závitovy-radiatorovy G 1/2	12,000	KUS	10,16	121,92	0,00	0,01
734231215	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1	2,000	KUS	12,79	25,58	0,00	0,00
734231216	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 5/4	2,000	KUS	16,78	33,56	0,00	0,00
734231217	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 6/4	2,000	KUS	19,81	39,62	0,00	0,00
734231218	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 2 1/2	2,000	KUS	31,60	63,20	0,00	0,00
734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	8,000	KUS	7,66	61,28	0,00	0,01
734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00100t	4,000	KUS	1,59	6,36	0,00	0,00
734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	4,000	KUS	6,33	25,32	0,00	0,00

Stavba : **Stredná odborná škola Námestovo-opravy elektro a UK**

Objekt: **opravy elektro a UK**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce PSV						
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00300t	4,000	KUS	7,83	31,32	0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				408,16	0,00	0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	12,000	KUS	8,99	107,88	0,00	0,00
735159522	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm	12,000	SÚB	19,58	234,96	0,00	0,02
735151821	Demontáž vykurovacieho telesa	12,000	KUS	4,29	51,48	0,00	0,00
4845380800	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1500	3,000	KUS	132,36	0,00	397,08	0,14
4845380950	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1800	6,000	KUS	147,60	0,00	885,60	0,31
4845385750	Vykurovacie telesá doskové 33K 600x1800	3,000	KUS	163,20	0,00	489,60	0,20
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				394,32	1 772,28	0,7
	Práce PSV				1 046,56	1 772,28	**0,9**
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921001111	elektro práce/viď príloha/	1,000	koml	1 130,84	0,00	1 130,84	0,00

Stavba : **Stredná odborná škola Námestovo-opravy elektro a UK**

Objekt: **opravy elektro a UK**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	1 130,84	0,0
	Montážne práce				0,00	1 130,84	**0,0**
Objekt:	**opravy elektro a UK**				**1 232,56**	**2 924,48**	**1,4**
					4 157,04		
	Celkom za stavbu:				**1 232,56**	**2 924,48**	**1,4**
					4 157,04		